AT AL A
CONFLIUENCIA

PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES

Licitacion Publica N° CCT 1/23

OBJETO: Restauracion, reforma y ampliacion del
edificio destinado a oficinas administrativas del
Centro Cientifico Tecnoldégico Patagonia
Confluencia.-

Ubicacion: calle Los Aromos N° 716 de Neuquén
capital.

Monto Presupuesto Oficial $35.184.451
Plazo de Ejecucion: 150 dias corridos.
Fecha de apertura de sobres: 01/03/2023.

Costo del Pliego: Gratuito.

ANO 2023
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Capitulo 1 — Objeto y Conceptos generales

Art. 1: OBJETO

Obra: Restauracion, reforma y ampliacidon del edificio destinado a oficinas
administrativas del Centro Cientifico Tecnolégico Patagonia Confluencia, sito
en calle Los Aromos N° 716 de la localidad de Neuquén capital. La presente
licitacion se realiza con fondos propios del CONICET con un Presupuesto
Oficial de $35.184.451 (Pesos Treinta y Cinco Millones Ciento Ochenta y
Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno).

El detalle de los trabajos a realizar, etapas, planos de detalle, etc se
encuentran anexados al presente Pliego y forman parte integral del mismo.

Art. 2: FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
La presentacién de las ofertas se hara en el CCT Patagonia Confluencia, sito
en calle Dr. Ramén 372 PB “A”, de Neuquén capital (CP 8300), aceptandose la
recepcion de las mismas hasta 1 hora antes del dia y horario establecido para
la apertura de sobres. Siendo la apertura de sobres el dia miércoles 01 de
marzo del 2023 a las 11:00 horas.

Art. 3: CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS

Los pliegos y toda la documentacién que integra las bases de la presente
Licitacién podran consultarse y retirarse de lunes a viernes en horario de 9:00 a
13:00 hs, a partir del dia 13 de febrero del 2023 y hasta el dia 28 de febrero del
2023, en las oficinas del CCT Patagonia Confluencia, sito en calle Dr. Ramén
372 PB “A” de Neuquén capital, teléfono 0299-4421979, o por mail:
confluencia.adm@gmail.com. Los pliegos se entregaran sin cargo,
personalmente, via email, o podran ser descargados de la web
https://patagoniaconfluencia.conicet.gov.ar.

Capitulo 2 - Lugar y forma de presentacién de las
propuestas.

Art. 4: PROPUESTA. FORMA DE PRESENTACION.
La oferta se presentara en un sobre Unico que debera estar perfectamente
cerrado y debera tener la siguiente leyenda:

Licitacién Publica N2 CCT 1/23
Advertencia: NO ABRIR antes del dia 01 de marzo del 2023 a las 11:00
horas.-


mailto:confluencia.adm@gmail.com
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El proponente debera entregar el mismo por si o por interpdsita persona en las
oficinas del CCT Patagonia Confluencia, sito en calle Dr. Ramén N° 372 PB
“A”, de Neuquén capital, hasta 1 hora antes de la fecha de apertura de sobres.

Capitulo 3 — Anticipo - Medicion, Certificacion y Pago.
Fondo de Reparo/Seguro de caucion.

Art. 5: ANTICIPO

Para la ejecucion de la obra motivo de la presente licitacion, se entregara un
anticipo cuyo monto sera del sesenta por ciento (60%) del monto total de la
oferta adjudicada en la presente, y que debera ser destinado a la compra de
materiales a utilizar en la obra. Dicho anticipo debera ser garantizado por una
pdliza de seguro de caucidén, extendida por una compafnia aseguradora
habilitada para operar en la Republica Argentina por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion con caracter de Fiador Solidario y principal pagador, a
satisfaccion del Comitente.

Art. 6: LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS.

El Proveedor requerira el pago al Organismo de acuerdo a lo establecido en el
Art. 37 del PCG, mediante la presentacion de Factura Original y una (1) copia
de la factura, a nombre del CONICET, CUIT N.® 30-54666038-5,dada la
condicién de EXENTO de la institucion, la factura debera ser tipo B o C, y
deberd estar acompanada del correspondiente Certificado de Obra. En la
descripciébn de la factura debera indicarse el numero de certificado
correspondiente y descontar proporcionalmente el anticipo recibido (la suma
correspondiente al anticipo se liquidara porcentualmente contra cada factura) y
el 5% del Fondo de Reparo, si este no fuera reemplazado por una garantia.

Capitulo 4 - Ejecucion de las Obras

Art.7: PLAZO DE EJECUCION

Para la ejecucidon de la obra motivo de la presente Licitacidn fijase un plazo de
ciento cincuenta (150) dias corridos, contados a partir de la fecha del Acta de
Inicio de Obras, plazo que no podra ser modificado por el oferente.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA
Neuquén capital, ....... de ....cooiiinnn. del 2023

Senores
CCT Patagonia Confluencia
De nuestra mayor consideracion:

QuUIEN SUSCHIDE, SI/a... ..o en
caracter (o = T PR de la Firma
................................................................................... , con domicilio
legal en Calle ...
de la localidad de .......oooviiiiiiii , manifiesta que
conoce la totalidad de los documentos que integran el pliego licitatorio, el lugar
donde se realizara la obra, las particularidades de la misma, los precios de la
mano de obra locales y todas las condiciones estipuladas en el PCG y PCP.
Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para ser
oferente y todo otro dato exigido en la presente Licitacion.

Acepta todas las condiciones y requisitos de presente la Licitacion y se
compromete a ejecutar, en caso de resultar adjudicatario, todas las obras a las
que se refiere y cumplir con las obligaciones establecidas en el pliego licitatorio.

Saluda a Ud. muy atte.

Firma y aclaracion
DNI N°
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ANEXO Il

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Neuquén capital, ....... (o [ del 2023

Senores
CCT Patagonia Confluencia
De nuestra mayor consideracién:

QuIeN SUSCIIDE, SrI/a.....cueiiii e en
caracter [0 [ T de la Firma

legal en Calle ...
delalocalidad de ........ccuviiiiiiiii , declara, por medio
de la presente, que conviene en mantener su oferta para la realizacion de las
obras que integran la Licitacion Publica N® 1/23, durante un plazo de sesenta
(60) dias corridos, prorrogables indefinidamente en forma automatica por igual
periodo, segun lo dispuesto en el Articulo 19 del PCG que forma parte de la
Licitacién antedicha.

Firma y aclaracion
DNI N°
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ANEXO 1l
CARTA DE PRESENTACION Y DATOS DEL PROPONENTE
Neuquén capital, ....... de ..o, del 2023

Senores
CCT Patagonia Confluencia
De nuestra mayor consideracion:

QuIeN SUSCIIDE, Sr/a.....ceii i en
caracter (o [ T de la Firma

legal en Calle ...
de la localidad de ... , presenta su
propuesta para la Licitacion Publica N® 1/23, y declara expresamente que:
Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentacion de la Licitacidon
y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas.

Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al
Organismo Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos
oficiales, comparnias de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra
persona fisica o juridica.

Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la
interpretaciéon de la documentacién del llamado a Licitacién.

Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacion.

Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su
presentacion a esta Licitacion.

Declara que, para cualquier controversia que se suscite, acepta la Justicia
Ordinaria de la ciudad donde el Comitente en sus Pliegos de llamado a
Licitacion.

Se acompana:

Constancia de la Garantia de la Oferta, consistente
=Y o PP ,
de acuerdo a lo establecido por Pliego Condiciones, extendida por

DATOS DEL PROPONENTE

Denominacion de la Firma o Unién Transitoria de Empresas o Consorcio o Joint
RV 4= 01 (1 = S
Nacionalidad de 1a/s firmMa/S: ..o e
DOMICHIO [€QAL: ..
TiPO de SOCIEAAU: ... e e e e

Firma y aclaracion
DNI N°
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ANEXO IV

MODELO DE FORMULARIO DE LA OFERTA

Neuquén capital, ....... (o [ del 2023

Senores
CCT Patagonia Confluencia
De nuestra mayor consideracion:

QUIEN SUSCIIDE, SI/a.. . e, en
caracter 0 = de la Firma
................................................................................... , con domicilio
legal en Calle ... e
de la localidad de ... , habiendo
examinado los Planos, Pliego de Condiciones y Pliegos de Especificaciones
Técnicas para la ejecucion de las Obras y recogido en ellos los datos vy
condiciones con que se realizaran las mismas, se compromete a ejecutar las
Obras de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada, por la suma de

(B ), en un todo de acuerdo al detalle de la
propuesta y el Plan de Trabajo que se adjuntan.

Convenimos en mantener esta Oferta por un periodo de sesenta (60) dias
corridos, prorrogables indefinidamente en forma automatica por igual periodo,
salvo comunicacion expresa de la Empresa segun Art. 19 PCG, a partir de la
fecha de presentacion de las Ofertas. La Oferta nos obligara y podra ser
aceptada en cualquier momento.

Entendemos que Uds. no estan obligados a aceptar la Oferta de Menor Precio
ni cualquier otra de las que reciban.

Lugary fecha: ...
Domicilio legal: ........ccoooiiiiiiiiie e

Firma la presente propuesta en caracter de Representante Técnico de la
Empresa.....coooii el Sria......c.cooiiil
......................................... Inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente a la Ciudad de Neuquén, bajoel N°® ...............il,
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ANEXO V
MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

ANEXO: MODELD ANALISIS DE PRECIDS UNITARIOS
OBRA!
mm:;

1 (una) Unided de computo: (Global, mi, m2, m3, etc |
Fecha:

|Costo totad de los materiales (1}

|Costo 1otal de 1a mano de obra [
(**) & costo horario Incluye cargas sodales, segurps, etc.

[D- Costo Costos D« {1 + i1} + )}
|e- Gastas Generales = {indicar %) % de O

|F- Costo Directo = F=D+E

G- Beneficio » [Indicar %) Ge%deF
|H- Gastos Financeros » [indicar %) He%deF

[1- Predo Unitario sin impuestos = 12F+GoH
|- Precio Unitario Final = (indicar %) 1 =1+ impuestos
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ANEXO VI
SOLICITUD DE REDETERMINACION y ADECUACION DEFINITIVA

T
DOMICILIO ELECTRONICO........cooiiiiiiiiiiiieeee e,

.................................................................... , con domicilio legal en calle
.................................................................................... de la localidad
e ,vengo a solicitar la
Redeterminacién de precios de la Obra / la adecuacidn definitiva de precios de
la Obra previsto por el Decreto 691/16, acompanando el detalle de célculo de la
variacion de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los
indices utilizados.

Licitacion Publica N°

Fecha de Apertura de Ofertas

Fecha de firma del Contrato

Plazo Contractual

Fecha de Inicio de Obra

Redeterminacién N°

Porcentaje de Variacion

Mes y Ao del disparo

Manifiesto con caracter de Declaracién Jurada la veracidad de los datos
consignados.
Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION
DNI
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CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS




ETAPA 1: OFICINAS ADMINISTRATIVAS

El objetivo de la ETAPA 1 de las OFICINAS DEL CENTRO CIENTIFICO
TECNOLOGICO CONICET PATAGONIA CONFLUENCIA ubicado en la
calle Los Aromos N° 716 de la Ciudad de Neuquén Capital, es la
RESTAURACION, REFORMA y AMPLIACION del edificio destinado
a oficinas administrativas.

C.C.T. CONICET PATAGONIA CONFLUENCIA - LICITACION ETAPA1 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS




FICHA TECNICA

SUPERFICIE DE INTERVENCION 185 m2
SUPERFICIE DE INTERVENCION EN PATIOS 265 m2
SISTEMA CONSTRUCTIVO MIXTO
MODO CONTRACTUAL LLAVE EN MANO
PLAZO DE OBRA 150 DIAS CORRIDOS

C.C.T. CONICET PATAGONIA CONFLUENCIA - LICITACION ETAPA1 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS
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Estado actual

Obra proyectada

C.C.T. CONICET PATAGONIA CONFLUENCIA - LICITACION ETAPA1 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS|




TRABAJOS A REALIZAR

PRELIMINARES

e Visita al Predio:

Las Empresas oferentes deberan acreditar al menos una visita a la
obra, previa a la cotizacion de la misma, seran acompafados por un
profesional de la Direccion Técnica (DT) designado oportunamente
para dar explicaciones y respuestas a las inquietudes de las empresas.
Las preguntas y respuestas técnicas seran publicadas para todos los
oferentes participantes.

e Inicio de obra:

a) Designacion del Director de Obra.

b) Designacion del Sobrestante de Obra.

c) Designacion del Representante Técnico de la Empresa
Constructora (EC).

d) La EC presentara el Plan de Obra.

e) Apertura del Libro de Ordenes de Servicio.

f) Apertura del Libro de Notas de Pedido.

g) Firma del ACTA DE INICIO DE OBRA.

C.C.T. CONICET PATAGONIA CONFLUENCIA - LICITACION ETAPA1 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS




OBRA

e Cerco de obra:

La EC deberainstalar un cerco provisorio a 80 cm. de la linea municipal
sobre la vereda de calle Los Aromos, serd de malla SIMA y malla media
sombra color verde.

Dentro del predio la EC instalara el sanitario quimico para su personal.

e Cartel de obra:

La EC debera instalar el cartel de obra que serd impreso en vinilo de
0,60 m. x 1,20 m. (aprox.) sobre una base a definir por la EC.

El disefio del mismo sera provisto por la DT oportunamente con los
datos de la Licitacion.

e Demoliciones: Ldminas N° 14 -15 - 16 -17-18 -19 -20.

La EC debera desmontar todas las instalaciones interiores y exteriores
en la construccion existente donde se desarrollard el trabajo y
proceder a las demoliciones determinadas en los planos.

a) De contrapisos segun planos.

b) De mamposterias segun planos.

c) Retiro de carpinterias segun planos.

d) Demolicién de techos segln planos.

e) Retiro de todos los escombros del predio.
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TRABAJOS DE RESTAURACION A REALIZAR:  [Lamina N° 21.

f) Limpieza y nivelacién de patios trasero y delantero con el
objetivo de instalar riego sistematizado y paneles de césped
nuevos. (Ldmina 20).

Muro de frente: restaurar a nuevo el pilar de luz, demoler el nicho
de gas y recomponer la mamposteria. Revoque completo en
ambas caras con concreto con hidréfugo del muro soporte de
rejas.

Restaurar zocalos hidréfugos en medianeras norte y sur.
Restauracion de parral en patio trasero.

Restauracion de revoques y zécalos hidrofugos en muro del eje
medianero oeste.

Restauracion integral de parrilla sobre muro medianero oeste.
Restauracion de revoque y zécalos hidréfugos de la medianera sur
de patio trasero.

Restauracion de todos los techos de tejas, sus cargas y cumbreras.
Restauracion integral de todas las capas aisladoras y revoques de
los muros interiores y exteriores de la obra.

Recomponer perfiles de demolicidn de vanos para carpinteria.
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CONSTRUCCION: Lamina N° 9 - 10.

a) Construccidon de terraza metalica: Bases aisladas para columnas
de H°A° de 0,60 x 0,60 x 0,20 m. Columnas metalicas: 2 UPN de
120 mm. Estructura superior perimetral con UPN de 160 mm.
Travesafios para soporte de tablones 2 perfil C de 120 x 2,5 mm.
Tablones de eucalipto de 2” x ancho variable, tratados con Cetol.
Barandas de cafio redondo de 1 %4” x 3,2 mm. (h 90 cm.)

b) Escalera metalica segun plano, estructura con UPN de 120 mm. y
escalones de madera conformada de 36 mm. Barandas idem
terraza.

CONSTRUCCION: Lamina N° 22,

a) Completar la mamposteria de la medianera norte en patio de
frente hasta 2,40 m. con revoque grueso y fino a la cal.

b) Completar medianera sur de patio de frente hasta 2,80 m.

c) Ampliaciéon de local 12 que incluye vigas perimetrales de
fundacion (16 x 30 con 4 hierros de 12 mm. y estribos de 6 mm.
cada 20 cm.). Columnas y encadenados (idem vigas de fundacion).
Contrapiso de 15 cm. armado con malla SIMA de 6 mm. Capas
aisladoras perimetrales de concreto con hidréfugo. Muro de
frente de ladrillos huecos de 0,20 m. con revoque completo en
ambas caras.

d) Construccion de tabiques de placas de yeso (verde) en zona de
bafios y cocina, con aislacidn acustica de 2”.

e) Construccidn de tabiques de placas de yeso en locales 12 y 14 con
aislacion acustica de 2”.

f) Construccidn de tabique de yeso para placares en locales 15y 18.
‘ C.C.T. CONICET PATAGONIA CONFLUENCIA - LICITACION ETAPA1 - OFICINAS /—\DI\/IINISTRATIVAS‘




g) Mamposteria de cierre en los vanos de carpinterias retiradas.

h) Construccién de sala de maquinas: contrapiso armado con malla
SIMA de 6 mm. Viga de fundacion de 16 x 30 cm. con 4 # de 12
mm. y estribos con # de 6 mm. cada 20 cm. Capa aisladora de
hormigén hidréfugo, mamposteria de 0,20 m. con revoque
completo (h 2,40 m.) y cubierta plana de estructura metdlica con
OSB + tergopol 40 mm. + membrana de aluminio de 4mm.

i) Construccidn de muro perimetral de patio trasero de 0,20 x 0,20
de H°A® (4 # 12 mm. y estribo 1 # 6 ¢/20 cm.).

j) Construccién de base aislada para anclaje de escalera (1 m. x 0,60
x 0,40 — 1 # ¢/10 cm. en ambas direcciones).

CONSTRUCCION: Lamina N° 23.

a) Mamposteria con columnas y vigas de encadenados sobre
medianeras sur. H 2 m. sobre nivel de terraza. Revoque completo.
Mamposteria de cierre en vanos de carpinterias retiradas.
Revoque completo.

b) Muro de 0,12 m. sobre loza. h 1 m. para proteccion de
compresores. Revoque completo ambas caras.

c) Tabique de construccion metalica pesada h 1.20 m. para frontis de
alero de fachada. Revestimiento placas cementicias con malla
plastica y revoque con base COAT ambas caras.

CONSTRUCCION: Lamina N° 24.
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a) (Luego de desmontar el techo de tejas de la planta alta)
Construcciéon de cubierta plana de estructura metdlica + OSB +
tergopol 40 mm. y membrana de aluminio de 4 mm. Mamposteria
de elevacion de 0,20 m. con columnas y vigas de encadenado,
revoque ambas caras (ver Corte AA en ldmina 0,9).

CONSTRUCCION: Lamina N° 25.

a) (D 03) se construird el frontis de edificio con estructura metalica
pesada + OSB + tergopol 40 mm. + membrana de aluminio de 4
mm. Con cielorraso de placas de yeso. La columna central sera de
2 UPN de 80 mm. asentada sobre platina de hierro. Base aislada
H°A° de 0,60 x 0,60 x 0,20 cm. con un # 10 cada 10 cm. en ambas
direcciones.

b) (D 10) losas de H°A° de 0,12 con 1 # 8 mm. ¢/10 cm. en ambas
direcciones.

c) Se deberan repasar y reacondicionar todas las membranas de
todas las losas.

CONSTRUCCION: Lamina N° 26.

a) (D 11) construcciéon de contrapisos armados de 0,12 m. con malla
SIMA de 6 mm. Subbase de calcareo compactado de 0,20 m.

b) (D 12) luego de retirar el contrapiso existente se deberd nivelar y
colocar tierra fértil con bloques de H® para césped.
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COLOCACION DE PISOS: Lamina N° 27,

CIELORRASOS: Ldmina N° 32 -33.

a) (D 13) colocacién de piso flotante VINILICO ALTO TRANSITO
SISTEMA CLICK 5 mm. SIMIL MADERA.

b) (D 14) colocacién de pisos de porcelanato de 1° calidad de 60 x 60
cm. (color a definir).

c) Revestimiento de banos: h 1,20 m. con porcelanato idem pisos y
terminacidn con Atrim de aluminio pulido recto.

d) Revestimiento de cocina con porcelanato idem bafos segun plano
de detalle (lamina 43).

e) Se instalaran zécalos de melanina (color a acordar) en todo el
perimetro de pisos interiores, excepto banos.

f) Se construiran zdcalos cementicios hidréfugos en todo el
perimetro de muros exteriores. h 40 cm.

g) (D 15) colocacion sobre carpeta de pisos de porcelanato sin pulir
simil piedra de 0,60 x 0,60 m. (color a definir).

h) (D 16) rampa: piso de cemento endurecido y cepillado.

i) Contrapiso en parrilla con piso de cemento endurecido y
cepillado.

a) Cielorrasos segun plano de placas de yeso con junta tomada y
combinado con cielorrasos DESMONTABLES ignifugos y acusticos
tipo ARMSTRONG de 0,60 x 0,60 m.
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b) Instalacion de luminarias: PANEL LED de 60 x 60 de embutir de 40
W con luz calida/dia.

c) Instalacion de luminarias de embutir LED de 24 W con luz
calida/dia, redondas en cielorrasos de junta tomada segun plano.

CLOACAS: Ldmina N° 34.

a) Construcciéon de cloacas segun plano. Material: Cafno negro
reforzado Awaduct Acustik ( usar en toda la linea incluyendo Cl).

b) Se dejardn enterrados 2 conductos de 110 mm. desde el patio
trasero hasta el patio delantero para pases de agua.

AGUA: Ldmina N° 35.

a) Instalacion completa de agua NUEVA desde la linea municipal,
segun plano.

b) Material: termo fusién de 1° marca.

c) En sala de maquinas: instalacién de tanque cisterna de 1.000 Its.
Bomba de % HP vinculada al tanque de reserva para impulsiéon de
agua.

d) Instalacion de bomba de 1% “ para sistema de riego por toberas.

e) En sala de maquinas: instalacion de termo tanque eléctrico
RHEEM de 125 Its.

f) Instalacién de Tanque de reserva de 1.000 Its. tricapa 1° marca.
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g) Instalacion de artefactos sanitarios con chicotes de malla de
acero.

h) Artefactos sanitarios: linea blanca 1° marca. Inodoro con mochila
y asiento de madera lagqueada: inodoro FERRUM BARI LARGO con
mochila descarga doble de 3y 6 Its.

i) Inodoro alto para discapacitados FERRUM con mochila y asiento
de madera laqueada.

j) Lavatorio FERRUM para discapacitados.

k) Griferias FV de asiento ceramico en bafios y cocina.

[) Instalacidon de canillas de servicio con pico para manguera en patio
delantero y en patio trasero.

ELECTRICIDAD: Ldmina N° 36 —37—38 - 39.

a) Instalacion eléctrica completa nueva trifasica (incluye cambio de
medidor y gestién en CALF).

b) Distribucion segun plano de bocas en cielorrasos para luminarias
por mangueras (minimo 3%”) cajas metdlicas con conectores
metalicos.

c) Cables de 1° marca (no cobre reciclado).

d) Para las luminarias se dejard en cada caja un chicote con una ficha
hembra y en cada luminaria un chicote de 1,5 m. con una ficha
macho.

e) Térmicas y disyuntores marca Siemens.

f) Gabinetes de empotrar metdlicos para tableros (presentar

propuesta).
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g) Todas las llaves y tomas seran de la linea Cambre modelo Siglo
XXII.

h) Para los Split cableado con 3 mm. y circuito exclusivo.

i) Puesta a tierra con distribucién a tomas de computadoras.

j) Artefactos exteriores de linea recta, metalicos, unidireccionales,
negros con lamparas LED segun propuesta del oferente vy
aprobada por la DT.

k) Luces de emergencia LED a propuesta del oferente y aprobada por
la DT.

[) Instalacidon de portero eléctrico y cdmaras de seguridad vinculadas
a la alarma (modelo y marca a proponer por la EC).

m) Se instalardn extractores de 4” en bafios con ventilacién por
conducto de PVC reducido a 63 mm.

GAS

La EC deberd realizar la gestion ante Camuzzi del tramite de
desafectacién del servicio de gas.

INCENDIO

La EC debera proveer 2 matafuegos aprobados y la carteleria para
evacuacion del personal (Estos datos los proveerd el ing. de seguridad
del CONICET).
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AIRE ACONDICIONADO: Lamina N° 40 —41.

a)

MUEBLES: Ldmina N° 43 —44.

Instalacion de 2 MULTI SPLIT de 1 x 5 unidades segun balance
térmico presentado por la ECy aprobado por la DT. deberd ser de
1° marca y con la garantia endosada al CONICET.

a)

Bafo: vanitory con bacha PIAZZA de losa de apoyar rectangular
A146 y monocomando con asiento ceramico. El mueble debera
tener un estante para acopio de enseres de bafo. Espejo de 45
cm. x 1 m. con marco laqueado (el oferente presentara el modelo
del mueble para ser aprobado por la DT). Descarga de acero
cromado. Accesorios para bafos (portarrollos, toallero y perchas)
en linea de acero cromado.

Provision de espejo en bafo de discapacitados.

Provisidon y colocacion de barral rebatible para bafios de
discapacitados.

Cocina: mueble segun detalle (lamina 43) en melanina (color a
acordar con la DT), con bordes perimetrales de aluminio y sistema
sin manijas.

Mesada de granito segun propuesta de la ECy aprobada por la DT.
Bacha de acero inoxidable de 45 cm.

Griferia monocomando de 2 Vias y asiento ceramico 1° marca.
Instalacion de anafe eléctrico 1° marca de dos hornallas
(propuesta de la EC y aprobacidon de la DT.).

Instalacion de microondas de 23 Its. (propuesta de la EC y
aprobacion de la DT.)
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j)

k)

Placard: PLA1: en melanina color a definir segln plano de Ldmina
44, con estantes cada 40 cm. para archivo.

Placard: PLA2: en melanina color a definir segln plano de Ldmina
44, con estantes para maestranza.

PINTURA:

Muros exteriores: una vez restaurados en su sanidad y textura, se
pintaran con 2 o 3 manos de revestimiento plastico a rodillo,
(color a definir).

Muros interiores: una vez restaurados en su sanidad y textura, se
aplicara enduido plastico en toda su superficie, se pintara con 2 o
3 manos con latex satinado de interior, (color a definir).
Carpinterias de madera y metalicas con sintético satinado color a
definir.

Tablones de terraza se debera lijar toda la superficie y devastar los
cantos. Impermeabilizar Cetol en todas sus caras (color a definir).
Tejas: con pintura para teja color negro.

Rejas y metales exteriores: sintético industrial de alta resistencia.
Los cielorrasos de placas de yesos de junta tomada, seran tratados
igual que los tabiques. Seran pintados con latex satinado blanco.
Los zdcalos hidréfugos exteriores seran pintados con pintura
impermeable (color a definir).

CARTEL CORPORATIVO:
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La EC deberd proveer e instalar los carteles corporativos segun
Ldmina N° 11. Material propuesto PVC expandido de 20 mm.

PATIOS:

a) Se procederda a restaurar la jardineria de los dos patios,
conservando las plantas que estén en buen estado. La EC.
propondrd un sistema de riego por toberas para acordar con la DT.

b) Instalacion de césped en panes en ambos patios.

SEGURIDAD:

La EC tendra a su cargo toda la responsabilidad y seguridad de la
obra. Debera proveer el servicio de Serenia para los contraturnos
y dias feriados.

IMPREVISTOS:

Por tratarse de una obra de remodelacidn de una construccion
existente es muy posible encontrar imprevistos técnicos. Estos se
resolveran en conjunto con la DT y no generaran adicionales de
obra, por lo tanto es muy importante que la EC juzgue
adecuadamente los trabajos solicitados en las visitas previas a
obra. La DT escucharad con agrado toda propuesta técnica que
exprese la EC con el objetivo de optimizar recursos y tiempo.
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ETAPABLIDAD: Ldmina N° 45.

Por razones organizativas y de protocolo del CONICET es necesario
qgue los locales05—-07—-12-13-15-17-19 y 20 se encuentren
avanzados a un 95 % para el dia 20 de mayo de 2023.
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PROYECTO y DIRECCION TECNICA:

ESTUDIO MANDALARI ARQUITECTOS

Contacto para consultas técnicas: estudiomandalari@gmail.com
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